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1. PREMESSA

L'impegno complessivo di spesa, per le opere in progetto, risulta di euro 17.000.000,00 di cui euro
11.630.000,00 per lavori ed euro 5.370.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, secondo il
seguente quadro economico di progetto:

QUADRO ECONOMICO

A) Importo lavori

Al) Importo Lavori (a corpo) Euro | € 11.415.000,00

A3) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro | € 215.000,00
TOTALE A| Euro | € 11.630.000,00

B) Somme a disposizione
B1) IVA sui lavori (22% su A) Euro 2.558.600,00]

B2) Spese Tecniche per Progettazione Definitiva-Esecutiva, Direzione Lavori, CSP e CSE,

geologia, verifica progetto, collaudo Euro 800.000,00
B3) Contributi Cassa Ordine professionale: CNPAIA (4%) su B2 Euro 32.000,00
B4) Oneri fiscali, IVA (22%) su (B2+B3) Euro 183.040,00
B5) Indagini geotecniche - idrogeologiche - caratterizzazione terre e rocce da scavo Euro 75.000,00
B6) Spese per indagini, prove di laboratorio Euro 46.520,00
B7) Oneri di cui alla Deliberazione 621 del 20/12 /2022 Euro 800,00
B8) importo relativo all'aliquota per I'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione

della criminalita e tentativi di infilrazione mafiosa, di cui allarticolo 204, comma 6, lettera e), del

codice, non soggetto a ribasso; opere di mitigazione e di compensazione dellimpatto ambientale| Euro 150.000,00
e sociale; costi per il monitoraggio ambientale; spese per i rimedi alternativi alla tutela

giurisdizionale.

B9) Lavori in amministrazione diretta e lavori di cuoi all'art. 120 de d. Igs. 36/2023 Euro 50.000,00
B10) Penali, adeg. Prezzi - Revisione Prezzi Euro 100.000,00
B11) Accordi bonari (art. 210 D.Lgs 36/2023 e s.m.i.) Euro 86.040,00
B12) Risorse finanziarie di cui allart. 45 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. Euro 232.600,00
B13) Spese per pubblicazioni e procedure di gara Euro 25.000,00
I[B)rlozlc)e:]rltir((:nn|22| per occupazione aree, espropri, frazionament, pratiche catastali, conservatoria e Euro 300.000,00
B15) Bonifica bellica sistematica terrestre (L. n. 177/2012 e DM 82/2015) Euro 30.000,00
B16) Spostamento sottoservizi, risoluzione interferenze Euro 235.200,00
B17) Imprevisti Euro 465.200,00

TOTALEB| Euro | €  5.370.000,00

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A+B Euro | € 17.000.000,00

A) Importo lavori
Al) Importo Lavori da assoggettare a ribasso (tot. meno la manodopera) Euro | € 8.561.250,00
A2a) Quota manodopera da assoggettare a ribasso (spese gen. ed utile = 26,5 %) Euro € 597.821,15
A2b) Quota manodopera da NON assoggettare a ribasso Euro | €  2.255.928,85
A3) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro € 215.000,00
TOTALE A| Euro | € 11.630.000,00

A) Importo lavori
Al1+A2a) Importo Lavori da assoggettare a ribasso Euro | €  9.159.071,15
A3+A2b) Oneri sicurezza + quota manodopera (non soggetti a ribasso) Euro | € 2.470.928,85

TOTALE A[ Euro | € 11.630.000,00




Il sopra riportato quadro economico e stato definito ai sensi del del D. Leg.vo 36/2023 - PARTE IV - DELLA
PROGETTAZIONE - Art. 41. (Livelli e contenuti della progettazione):

comma 14. “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione
appaltante o I'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto
previsto dal comma 13._| costi della_manodopera e della_sicurezza sono_scorporati_dall'importo
assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilita per I'operatore economico di dimostrare che il ribasso
complessivo dell'importo deriva da una piu efficiente organizzazione aziendale”.

L'Allegato A — nota metodologica — al Prezzario Regione Piemonte riporta quanto segue:

“Nellambito della stesura del prezzario regionale sono forniti i valori presunti di manodopera impiegata nelle
singole lavorazioni previste (cosiddetta “Incidenza della manodopera”): il valore € infatti proposto o a livello di
singola voce puntuale di lavorazione, allorquando dotata di analisi (definito quale rapporto tra il costo
complessivo della manodopera presente in analisi e il costo totale della lavorazione), ovvero a livello di
capitolo/articolo con range indicativi presunti di incidenza della manodoperal6. Tali valori sono rappresentativi
di un importo “lordo”, ovvero comprensivo del 26,50% per spese generali (15%) ed utili di impresa (10%).

Per la corretta previsione della nuova disciplina di Codice di cui sopra, & opportuno evidenziare che il valore
di manodopera da indicare in sede di gara deve intendersi “netto”, ovvero privo di tali percentuali per
spese generali_ed utili_di_impresa, per ovvie ragioni di corretta stima da sottoporre a confronto
concorrenziale”.

A seguito della lettura congiunta del nuovo codice dei contratti e della nota metodologica Regione Piemonte,
vengono pertanto esclusi dal ribasso di gara i costi della manodopera, previo scomputo della quota del 26,5%
come indicato dalla Regione Piemonte.

Preme tuttavia segnalare che I'ANAC, con la Delibera del 15/11/2023, n. 528, ha fornito la seguente
interpretazione: l'art. 41, comma 14, del D. Leg.vo 36/2023, nella parte in cui stabilisce che i costi della
manodopera sono scorporati dallimporto assoggettato al ribasso, deve essere letto ed interpretato come volto
a sancire I'obbligo della stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi
della manodopera, i quali, tuttavia, continuano a far parte dellimporto a base di gara, su cui applicare il
ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale.

In questa fase si & preferito aderire all'interpretazione letterale del comma 14 art. 41 del d. Lgs. 36/2023.
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