

PROVINCIA DI VERCELLI COMUNE DI SALUGGIA



COMMITTENTE

COMUNE DI SALUGGIA

**AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA - MANUTENZIONE E
GESTIONE AREE VERDI - ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI DI
INTERESSE GENERALE - SERVIZI DI URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA -
SUAP - AMBIENTE - CATASTO**

PROGETTO

**PARCO PUBBLICO VIA VITTORIO LUSANI - VIA G.B. DEMARIA
OPERE DI MANUTENZIONE RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DEL LOCALE ADIBITO A TETTOIA PROSPETTANTE
SULLA VIA LUSANI
PROGETTO ESECUTIVO**

SCHEMA CONTRATTO APPALTO OPERE

PROGETTISTA

ARCH. DIEGO CENA

Documento informatico sottoscritto con firma
digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

IL SINDACO

LIBERO FARINELLI

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Geom. Ombretta Perolio

SCALA

VARIE

DATA

MAGGIO 2026

AGGIORNAMENTI

**STUDIO 2C**
ARCHITETTO CENA Diego
PROGETTAZIONE & URBANISTICA

STUDIO 2C Arch. DIEGO CENA - ITALY - 10034 - CHIVASSO (TO) - PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2

CONTATTI: CELL. +393480561046 TEL. +39 011 2919368 FAX +39 011 2919368 - E-Mail: studio2c.cena@gmail.com - PEC: diegocena@architettorinopec.it - P.IVA 07920710014

STUDIO 2C Arch. Diego CENA si riserva la proprietà di questo elaborato con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta.

	SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO DI LAVORI	
	PUBBLICI COMUNE DI SALUGGIA' (VC)	
	LAVORI - PARCO PUBBLICO VIA VITTORIO LUSANI – VIA G.B.	
	DEMARIA – OPERE DI MANUTENZIONE RESTAURO E RISANAMENTO	
	CONSERVATIVO DEL LOCALE ADIBITO A TETTOIA PROSPETTANTE	
	SULLA VIA LUSANI	
	TRA	
	COMUNE DI SALUGGIA con sede legale in Saluggia in	
	persona della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Urbanistica Geom.	
	Ombretta Perolio domiciliata per la sua carica a Saluggia, presso la sede del	
	Municipio in Piazza del Municipio n.16, C.F. 84501250025 autorizzato ad	
	impegnare legalmente e formalmente il Comune di Saluggia per il presente atto, di	
	seguito ente committente	
	E	
	Il Sig....., nato a il, codice fiscale, residente in	
, Via, n..... il quale interviene in questo	
	atto in qualità di legale rappresentante della ditta “..... con sede	
	legale in, ove il comparente è domiciliato per la	
	carica, C. F. / P.IVA, Iscritta nel Registro delle Imprese presso la	
	Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di, di	
	seguito nel presente atto denominato semplicemente affidatario o impresa.	
	PREMESSO CHE	
	• che con deliberazione della Giunta Comunale n. del	
 è stato approvato il PROGETTO ESECUTIVO dei	
	lavori GARA - CODICE CUP: per un importo di spesa	
		1

	<ul style="list-style-type: none"> che l'Appaltatore ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 	
	e ss.mm.ii., gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato alle	
	commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone	
	delegate ad operare sul predetto conto;	
	<ul style="list-style-type: none"> che da parte della Stazione appaltante si dichiara, altresì, che nella 	
	procedura di affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto è stato rispettato	
	il divieto dell'artificiose accorpamento dei lotti secondo quanto prescritto	
	dall'art. 58, comma 3, del D. Lgs. n.36/2023;	
	Articolo 1 – Norme regolatrici del contratto	
	<ul style="list-style-type: none"> La Stazione appaltante, affida all'Appaltatore e per esso al suo legale 	
	rappresentante Sig., come in premessa generalizzato, che	
	dichiara di accettare, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di GARA	
	CUP: CIG: nel rispetto della lettera	
	di invito a presentare offerta, del presente contratto e per quanto quivi non	
	previsto, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia;	
	<ul style="list-style-type: none"> L'appalto viene altresì affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, 	
	assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi,	
	oneri e modalità dedotti e risultanti anche dalla lettera di invito a presentare	
	offerta e dai seguenti documenti o disposizioni di legge o regolamento che	
	fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non	
	materialmente allegati;	
	<ul style="list-style-type: none"> il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. concernente il Codice dei contratti pubblici; 	
	<ul style="list-style-type: none"> il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. concernente il T.U. in materia di sicurezza sui 	
	luoghi di lavoro;	
	<ul style="list-style-type: none"> tutti gli elaborati grafici costituenti il progetto esecutivo dei lavori in oggetto 	
		3

			controfirmati dall'Appaltatore e depositati agli atti d'ufficio;
			<ul style="list-style-type: none"> il cronoprogramma dei lavori di progetto approvato e posto a base di gara, unitamente al programma esecutivo dei lavori presentato dall'Appaltatore;
			<ul style="list-style-type: none"> le polizze di garanzia prestate a norma di legge;
			<ul style="list-style-type: none"> il Capitolato speciale d'appalto di progetto approvato e posto a base di gara;
			<ul style="list-style-type: none"> l'elenco dei prezzi unitari di progetto approvato e posto a base di gara;
			<ul style="list-style-type: none"> il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di progetto approvato e posto a base di gara;
			<ul style="list-style-type: none"> il relativo Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 96, comma 2), lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii;
			<ul style="list-style-type: none"> nel caso di contrasto tra gli elaborati progettuali e quelli amministrativi, compreso il presente contratto, prevalgono le disposizioni che verranno impartite (con opportuno ordine di servizio) in rapporto alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato in ordine alla buona tecnica esecutiva ovvero all'interesse della Stazione appaltante;
			<p>Articolo 2 – Corrispettivo del contratto di appalto</p>
			<ul style="list-style-type: none"> Il corrispettivo netto contrattuale dell'appalto, ammonta ad € (euro) al netto del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara del% (..... per cento). L'importo di € è comprensivo dell'importo dei costi/oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge del 10 %, salva diversa liquidazione finale.
			<ul style="list-style-type: none"> L'importo contrattuale sopra indicato è stabilito con corrispettivo interamente "a corpo";
	4		

	<p>Articolo 3 – Variazioni al progetto e al corrispettivo contrattuale</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, 	
	<p>richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera fermo</p>	
	<p>restando il rispetto delle condizioni e della disciplina vigente in materia (art.</p>	
	<p>120 del D.Lgs. n. 36/2023), le stesse verranno concordate e</p>	
	<p>successivamente liquidate secondo il nuovo importo contrattuale</p>	
	<p>determinato, ove possibile, sulla base dei prezzi inclusi nell'Elenco dei</p>	
	<p>Prezzi Unitari facente parte del progetto esecutivo approvato dalla Stazione</p>	
	<p>appaltante ovvero, in mancanza, secondo le modalità indicate all'art. 41 del</p>	
	<p>Capitolato Speciale d'Appalto a cui le parti, di comune accordo, rimandano.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Il corrispettivo derivante dall'esecuzione dei lavori regolarmente eseguiti 	
	<p>previsti nelle varianti di cui al precedente comma, sarà contabilizzato e</p>	
	<p>liquidato con le medesime modalità previste dal Capitolato Speciale di</p>	
	<p>Appalto per i lavori principali.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • L'Appaltatore risponde dei ritardi e dei maggiori oneri conseguenti alla 	
	<p>necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze nella</p>	
	<p>gestione del cantiere.</p>	
	<p>Articolo 4 – Revisione dei prezzi contrattuali e adeguamento del corrispettivo</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • La revisione e/o la compensazione dei prezzi contrattuali può essere 	
	<p>ammessa solo nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente al</p>	
	<p>momento della liquidazione del corrispettivo contrattuale.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Si rimanda, in particolare, alle modalità ed ai limiti applicativi della clausola 	
	<p>di revisione dei prezzi contrattuali di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023.</p>	
	<p>Articolo 5 – Pagamento del corrispettivo dell'appalto</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • La Stazione Appaltante e l'Appaltatore, in merito alle modalità di 	
		<p>5</p>

	liquidazione e pagamento del corrispettivo contrattuale (anticipazione, stati di avanzamento dei lavori SAL, conto finale e pagamento a saldo)	
	definiscono di comune accordo, a quanto definito nel Capitolato Speciale d'Appalto art 2.17	
	Articolo 6 – Ritardi nei pagamenti del corrispettivo	
	<ul style="list-style-type: none"> La Stazione Appaltante e l'Appaltatore, in merito ai ritardi nei pagamenti del corrispettivo contrattuale rimandano, di comune accordo, a quanto definito nel Capitolato Speciale d'Appalto. 	
	Articolo 7 – Regolarità contributiva	
	<ul style="list-style-type: none"> Per la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore risulta essere in regola con i versamenti contributivi, giusto Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato in data – Num. Prot., in corso di validità, ai sensi della Legge n. 266/2002 e D.Lgs. n. 276/2003. 	
	Articolo 8 – Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Ammontare delle penali	
	<ul style="list-style-type: none"> Il tempo utile per ultimare tutti i lavori oggetto del presente contratto è fissato in n. 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del Verbale di consegna dei lavori, come prescritto all'art. del Capitolato Speciale d'Appalto che qui si intende integralmente richiamato. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere si applicano le penali previste nell'art. del Capitolato Speciale d'Appalto, a cui le parti di comune accordo rimandano. 	
	Articolo 9 – Programma di esecuzione dei lavori	
	<ul style="list-style-type: none"> In relazione all'ordine da tenersi nell'andamento temporale dei lavori, in genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che 	
	6	

	riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine	
	contrattuale stabilito per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto però di quanto	
	indicato all'Art. del Capitolato Speciale d'Appalto a cui le parti di comune	
	accordo rimandano.	
	<ul style="list-style-type: none"> • La Stazione Appaltante si riserva, in ogni modo, il diritto di stabilire 	
	l'esecuzione di un determinato lavoro entro i termini previsti nel	
	Cronoprogramma facente parte del progetto esecutivo approvato e di	
	disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più	
	conveniente in relazione alle proprie esigenze.	
	<ul style="list-style-type: none"> • l'Appaltatore è obbligato a predisporre entro 15 giorni dalla data del verbale 	
	di consegna dei lavori, il proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori	
	redatto ai sensi dell'Articolo 32, comma 9, dell'Allegato I.7 del D.Lgs.	
	n.36/2023.	
	Articolo 10 – Certificato di regolare esecuzione – Presa in consegna anticipata	
	dell'opera	
	1. Il certificato di regolare esecuzione, che tiene luogo del certificato di collaudo	
	provvisorio, sarà emesso dal Direttore dei Lavori nel rispetto dei termini e delle	
	modalità indicate nell'art. 2.19 del Capitolato Speciale di Appalto e cioè non oltre 3	
	(tre) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del presente contratto	
	(entro tre mesi dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori), fatti	
	salvi i casi in cui i lavori non siano stati regolarmente eseguiti. Dalla data del	
	certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione di cui	
	all'Art. 2.21 del Capitolato Speciale d'Appalto, a cui si rimanda.	
	2. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e l'accettazione dei	
	medesimi avviene con l'emissione del predetto certificato (CRE) da parte del	
		7

	Direttore dei Lavori, che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume	
	carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.	
	4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde	
	per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla	
	Stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere	
	definitivo.	
	5. La Stazione appaltante potrà procedere alla "presa in consegna anticipata"	
	delle zone oggetto di intervento, man mano che siano ultimate le lavorazioni.	
	Articolo 11 – Risoluzione del contratto – Nullità	
	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto al presente contratto trovano applicazione le norme di legge 	
	vigenti tempo per tempo in materia di scioglimento, risoluzione per	
	inadempimento ed in specie gli articoli 122 e 123 del D.Lgs. n. 36/2023	
	come integrati dal Capitolato speciale d'appalto.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 la cessione del 	
	presente contratto è nulla. In tal caso il contratto di cessione è nullo di	
	diritto.	
	<ul style="list-style-type: none"> • È fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 	
	n.36/2023 qualora un nuovo contraente sostituisca l'Appaltatore a causa di	
	una delle circostanze ivi indicate.	
	<ul style="list-style-type: none"> • È altresì nullo l'accordo con cui l'Appaltatore affidi a terzi l'integrale 	
	esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente	
	esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. Il subappalto	
	di parte delle lavorazioni appaltate è ammesso nel rispetto dell'art. 119 del	
	D.Lgs. n. 36/2023, delle norme di lex specialis contenute nella lettera di	
	invito a gara e di quanto indicato nell'Art. del Capitolato speciale d'appalto,	
	8	

	a cui si rimanda.	
	<ul style="list-style-type: none"> Nel caso di risoluzione in danno all'Appaltatore, la Stazione appaltante procede all'escussione della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore. 	
	<p>Articolo 12 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva - Obblighi assicurativi</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato, nel rispetto di quanto indicato negli Artt. del Capitolato speciale d'appalto, apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza fideiussoria n. rilasciata in data dalla Società garante denominata “.....”, per l'importo garantito di € (euro). 	
	<ul style="list-style-type: none"> La garanzia deve essere integrata ogni qual volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 	
	<ul style="list-style-type: none"> La garanzia è progressivamente ed automaticamente svincolata (senza benessere del committente), con le modalità di cui all'art. 117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023. 	
	<ul style="list-style-type: none"> L'Appaltatore ha altresì presentato, nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato speciale d'appalto, la polizza di “Copertura assicurativa per danni di esecuzione e Responsabilità Civile verso Terzi” – (ALL-RISK) mediante Polizza rilasciata dalla Compagnia di assicurazioni denominata “..... e appendice. 	
	<ul style="list-style-type: none"> La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione di 	
		9

		cui al precedente Art. 10 o, comunque, decorsi 12 dodici mesi dalla data di
		ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
	Articolo 13 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed	
	assistenza	
	<ul style="list-style-type: none"> • L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme 	
	contenute nel contratto nazionale del lavoro e negli accordi integrativi,	
	territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono	
	eseguiti i lavori.	
	<ul style="list-style-type: none"> • L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 	
	retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,	
	di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la 	
	Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a	
	favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di	
	crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.	
	<ul style="list-style-type: none"> • L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme in materia 	
	di sicurezza sui luoghi di lavoro e sui cantieri temporanei di cui al D. Lgs	
	n.81/2008 e ss.mm.ii. che si considerano parte integrante del presente	
	contratto, e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare le clausole in esso	
	riportate, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza	
	costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.	
	Articolo 14 – Adempimenti in materia antimafia	
	<ul style="list-style-type: none"> • Trattandosi di appalto di lavori con importo posto a base di appalto inferiore 	
	ad €.150.000,00 di cui all'art. 83, comma 3, lettera e), del D.Lgs.	
	06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii., NON è stata acquisita la "Comunicazione	
	10	

	antimafia” da parte della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di	
	competenza rilasciato ai sensi dell’art. 84 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011	
	(ovvero, in alternativa) NON è stata acquisita la documentazione a	
	comprova dell’iscrizione dell’Appaltatore nella cd. “White List” antimafia di	
	cui all’art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012, tenuta dalla competente	
	Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.	
	<ul style="list-style-type: none"> • L’Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione 	
	della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né	
	all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16	
	del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231.	
	Articolo 15 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere	
	<ul style="list-style-type: none"> • L’Appaltatore ha depositato presso la Stazione appaltante: 	
	il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. 09/04/2008,	
	n.81 e la dichiarazione di accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento	
	(PSC) di progetto approvato e di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 ed al punto 2	
	dell’Allegato XV allo stesso D.Lgs. n. 81/2008 oltre il proprio Piano Operativo di	
	Sicurezza (POS) di cui agli artt. 89, comma 1, lettera e 96, comma 1, lettera g), del	
	D.Lgs. n. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative	
	responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.	
	Articolo 16 – Subappalto	
	L’appaltatore, previa autorizzazione della Stazione appaltante, potrà affidare in	
	subappalto parte dei lavori in contratto, nel rispetto delle modalità, dei limiti e delle	
	condizioni previste dall’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e di quanto indicato nel	
	Capitolato speciale d’appalto.	
	Articolo 17 – Controversie	
		11

	Tutte le controversie, nessuna esclusa né eccettuata, relative all'interpretazione ed	
	esecuzione del presente contratto che non possono essere composte in via	
	amministrativa o extragiudiziale e che non si sia potuta definire con accordo	
	bonario, ai sensi degli artt. 210 e 212 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Art. 52 del	
	Capitolato speciale d'appalto, ovvero, in via transattiva se sussistono i presupposti,	
	saranno devolute alla competente autorità giudiziaria ordinaria ai sensi della	
	disciplina vigente in materia e di quanto indicato nell'Art. del Capitolato speciale	
	d'appalto, con espressa esclusione della competenza arbitrale. Il Foro competente	
	è quello del Tribunale di VERCELLI.	
	Articolo 18 – Domicilio dell'appaltatore	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. del 19/04/2000, n. 145 e ss.mm.ii., l'Appaltatore elegge domicilio, per tutta la durata del contratto e fino al collaudo definitivo, nella sede del Comune di Saluggia. 	
	Articolo 19 – Direzione del cantiere - Rappresentante dell'appaltatore	
	<ul style="list-style-type: none"> • L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. • L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. 	
	Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.	
	Articolo 20 – Codice di comportamento	
	<ul style="list-style-type: none"> • L'Appaltatore dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 e ss.mm.ii. recante "Regolamento recante codice di 	
	12	

comportamento dei dipendenti pubblici” .

Articolo 21 – Tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari

- L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. e si impegna, altresì, a che i medesimi obblighi di “tracciabilità” siano rispettati anche dagli eventuali subcontraenti della “filiera delle imprese” cui si rivolgerà per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi subcontratti.

- L' Appaltatore, al fine di consentire l'effettivo pagamento della prestazione effettuata, ha provveduto a trasmettere alla Stazione appaltante apposita dichiarazione inerente il conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul conto medesimo.

Articolo 22 – Assenza di cause interdittive e di conflitto di interessi

- Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii., l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso, per quanto a propria conoscenza, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti pubblici, che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante, per il triennio successivo alla loro cessazione del rapporto di lavoro.

Articolo 23 – Spese contrattuali e trattamento fiscale

- Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
- Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti

