



ARKISTUDIO
SOCIETA' DI PROGETTAZIONE s.r.l.

VERCELLI - Via Viganotti, 2
tel.: 0161259088 - fax.: 0161602132
e-mail: info@arkistudio.eu
www.arkistudio.eu

AMMINISTRATORE E DIRETTORE TECNICO

TULLIO TOSELLI

ARCHITETTO
N. 72 ORDINE ARCHITETTI
DI VERCELLI

PROVINCIA DI VERCELLI

**COMUNE DI
SALUGGIA**

**RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO
IN VIA DON CARRA PER
REALIZZAZIONE POLO
SOCIO SANITARIO**

NUMERO: 236

COMMITTENTE:

COMUNE DI SALUGGIA
Piazza del Municipio, 16 - 13040 Saluggia

FASE PROGETTUALE: PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

TAVOLA:

TIPOLOGIA: EDILE

ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

SCALA:

N° EDIZIONE	REDAZIONE		VERIFICA		VALIDAZIONE		CONSEGNA
	DATA:	NOME:	DATA:	NOME:	DATA:	NOME:	DATA:
PRIMA EDIZIONE	30/09/2021	G.G.	30/09/2021	T.T.	30/09/2021	T.T.	SETTEMBRE 2021
SECONDA EDIZIONE							
TERZA EDIZIONE							
QUARTA EDIZIONE							
QUINTA EDIZIONE							

PATH: 236-Saluggia Centro Servizi Sociali\VERIFICATO\definitivo-esecutivo

FILE: Testa.dwg
Quadro.xls

LAYOUT:
Quadro

PATH: 236-Saluggia Centro Servizi Sociali\USCITA\PDF\definitivo-esecutivo

FILE: Quadro Economico.pdf

QUADRO ECONOMICO GENERALE

n.	descrizione	importo
1	a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	
2	A misura	0.00
3	A corpo	348.625,04
4	In economia	0.00
5		-----
6	Sommano	348.625,04
7		-----
8	a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
9	A misura	0.00
10	A corpo	4.678,58
11	In economia	0.00
12		-----
13	Sommano	353.303,62
14		-----
15	b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
16	b1) IVA 10% sui lavori	35.330,36
17	b2) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo e coordinamento sicurezza	40.000,00
18	b3) CNPAIA e IVA su spese tecniche	10.752,00
19	b4) Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	7.066,00
20	b5) Spese contributo ANAC	248,00
21	b6) Spese per pubblicazioni	600,02
22	b7) Spese per allacciamenti	2.700,00
23	Sommano	96.696,38
24		=====
25	TOTALE	450.000,00
26		=====