



Comune di
Saluggia (VC)



MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA
DEI SITI CHE OSPITANO RIFIUTI NUCLEARI E DEGLI AMBITI
COLLOCATI A TERGO DELLA FASCIA B DI PROGETTO DEL PAI

PROGETTO ESECUTIVO

Quadro economico

CODICE DOCUMENTO

ELABORATO

S 6 4 1 - 0 3 - 0 0 7 0 0 . D O C

3.1

00	MAGGIO 2025	S. GRIVA	A.DENINA	M. CODO
REV.	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	AUTORIZZAZIONE



SERVIZI DI INGEGNERIA



HY.M. STUDIO
Ingegneria idraulica

HY.M.STUDIO associazione professionale
sede legale e uffici: via San Giuseppe 19 – 10051 AVIGLIANA TO tel. 0115500733
Cod. Fisc./P.IVA 05639220010 - e-mail: hym@hymstudio.it - sito web: www.hymstudio.it

R.U. P.

Geom. Ombretta Perolio
(Resp. Area Lavori Pubblici Comune di Saluggia)

RIPRODUZIONE O CONSEGNA A TERZI SOLO DIETRO SPECIFICA AUTORIZZAZIONE

1. PREMESSA

L'impegno complessivo di spesa, per le opere in progetto, risulta di euro 17.000.000,00 di cui euro 11.630.000,00 per lavori ed euro 5.370.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico di progetto:

A) Importo lavori		
A1) Importo Lavori (a corpo)	Euro	€ 11.415.000,00
A3) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	Euro	€ 215.000,00
TOTALE A	Euro	€ 11.630.000,00
B) Somme a disposizione		
B1) IVA sui lavori (22% su A)	Euro	2.558.600,00
B2) Spese Tecniche per Progettazione Definitiva-Esecutiva, Direzione Lavori, CSP e CSE, geologia, verifica progetto, collaudo	Euro	800.000,00
B3) Contributi Cassa Ordine professionale: CNPAIA (4%) su B2	Euro	32.000,00
B4) Oneri fiscali, IVA (22%) su (B2+B3)	Euro	183.040,00
B5) Indagini geotecniche - idrogeologiche - caratterizzazione terre e rocce da scavo	Euro	75.000,00
B6) Spese per indagini, prove di laboratorio	Euro	46.520,00
B7) Oneri di cui alla Deliberazione 621 del 20/12 /2022	Euro	800,00
B8) importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso; opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale; costi per il monitoraggio ambientale; spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale; spese per assistenza archeologica.	Euro	150.000,00
B9) Lavori in amministrazione diretta e lavori di cui all'art. 120 de d. lgs. 36/2023	Euro	50.000,00
B10) Penali, adeg. Prezzi - Revisione Prezzi	Euro	100.000,00
B11) Accordi bonari (art. 210 D.Lgs 36/2023 e s.m.i.)	Euro	86.040,00
B12) Risorse finanziarie di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.	Euro	232.600,00
B13) Spese per pubblicazioni e procedure di gara	Euro	100.000,00
B14) Indennizzi per occupazione aree, espropri, frazionamenti, pratiche catastali, conservatoria e procedure varie complementari	Euro	350.000,00
B15) Spostamento sottoservizi, risoluzione interferenze	Euro	235.200,00
B16) Imprevisti	Euro	370.200,00
TOTALE B	Euro	€ 5.370.000,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A+B	Euro	€ 17.000.000,00

I costi della manodopera (25 % dell'importo lavori) ammontano ad euro 2.907.500,00.

L'operatore economico dovrà indicare in offerta il costo della manodopera. Se l'operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera diverso da quello stimato dalla stazione appaltante, l'offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110, D. Lgs. 36/2023, fermo il divieto di fornire giustificazioni in relazione a trattamenti salariali inferiori ai minimi inderogabili.